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RANGOS SUTARTIS  Nr. (9.28)-D1-2015/
2015 m.                      d.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko, veikiančio pagal tarnybines pareigas, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB ,,Hidrosta“, įmonės kodas 170718969, atstovaujama generalinio direktoriaus Valdo Paulausko, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu vadinamos Šalimis), sudarė šią sutartį:


1. Darbų vieta (rajonas) ir sutarties objektas – Prienų rajono savivaldybės Jiezno seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra – 145,504 km. Darbų įkainiai nurodyti 2015-06-15 Rangovo pasiūlyme. Konkurso dokumentai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

2. Preliminari (maksimali) sutarties objekto kaina ne didesnė kaip 104139,18 Eur su PVM (šimtas keturi tūkstančiai šimtas trisdešimt devyni eurai ir 18 ct), tačiau ši suma priklausys nuo gaunamo finansavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, nekeičiant konkurse priimtų darbų įkainių. Konkrečius kelių ir gatvių priežiūros darbus užsako Jiezno seniūnijos seniūnas. PVM  skaičiuojamas Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Gavęs Jiezno seniūnijos seniūno užsakymą atlikti konkrečius kelių ir gatvių priežiūros darbus, Rangovas turi jį pradėti vykdyti per įmanomai trumpesnį laiką. Šiems darbams yra nustatomi tokie pradžios terminai: greideriavimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po seniūno užsakymo, skubūs vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (kelio profilio taisymo lietaus išgraužų, išdaužų vietose) – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po seniūno užsakymo, kiti darbai – ne vėliau per 1–2 savaites po seniūno užsakymo.

4. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (pažyma apie atliktus darbus (F3), atliktų darbų aktai (F2), PVM sąskaita faktūra) po Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų gavimo, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Darbų įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai bei kitais atvejais.


6. Rangovas darbus pradeda 2015 m.                 d. ir baigia 2016 m. birželio 30 d.
7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, šios sutarties sąlygomis.


8. Rangovas įsipareigoja:

8.1. Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų, reikalavimų, užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

8.2. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles;

8.3. Savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

8.4. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

8.5. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas;

8.6. Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 23 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitą faktūrą;

9. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti techninę priežiūrą.
10. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

10.1. Užsakovas, nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

10.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, įspėjęs Rangovą per 5 kalendorines dienas.

10.3. Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.
11. Iškilusių tarp Šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

13. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

Užsakovo: 

Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. 61103, faksas 61199, atsisk. sąsk. Nr. LT087300010076935559, AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.
Rangovo:  

Pramonės g. 9, Prienai, tel./faksas 60070,  atsisk. sąsk. Nr.  LT137300010002565278, AB bankas ,, Swedbank“, banko kodas 73000.
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